

Gemeinde Chieming

Ausbau Theresienstraße in Chieming

Kostenschätzung

Variante 1 (mit Gehweg Breite 7,00m)

zur Tektur Vorentwurf vom 23.06.2009

| | | | | |
|----|--|---------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Erdbau | | | 59.750,00 € |
| 2. | Straßenentwässerung | | | 87.925,00 € |
| 3. | Tragschichten | | | 69.600,00 € |
| 4. | Deckschichten | | | 31.900,00 € |
| 5. | Pflasterarbeiten | | | 65.140,00 € |
| 6. | Sonstiges | | | 36.450,00 € |
| | Zwischensumme | | | 350.765,00 € |
| | Kleinleistungen | 5% | gerundet | 17.500,00 € |
| | Baustelleneinrichtung | 5% | gerundet | 17.500,00 € |
| | Bausumme | netto | | 385.765,00 € |
| | Mehrwertsteuer | 19% | | 73.295,35 € |
| | Bausumme | brutto | gerundet | 459.100,00 € |
| | (ohne Grunderwerb, Straßenbeleuchtung und Ing.Kosten) | | | |

Traunwalchen, den 08.10.2009

.....

Gemeinde Chieming

Ausbau Theresienstraße in Chieming

Kostenschätzung Variante 2 (Breite 6,50m)

zur Tektur Vorentwurf vom 23.06.2009

| | | | | |
|----|---|--------|----------|---------------------|
| 1. | Erdbau | | | 55.250,00 € |
| 2. | Straßenentwässerung | | | 86.125,00 € |
| 3. | Tragschichten | | | 69.000,00 € |
| 4. | Deckschichten | | | 30.100,00 € |
| 5. | Pflasterarbeiten | | | 53.270,00 € |
| 6. | Sonstiges | | | 30.150,00 € |
| | Zwischensumme | | | 323.895,00 € |
| | Kleinleistungen | 5% | gerundet | 16.200,00 € |
| | Baustelleneinrichtung | 5% | gerundet | 16.200,00 € |
| | Bausumme | netto | | 356.295,00 € |
| | Mehrwertsteuer | 19% | | 67.696,05 € |
| | Bausumme | brutto | gerundet | 424.000,00 € |
| | (ohne Grunderwerb, Straßenbeleuchtung und Ing.Kosten) | | | |

Traunwalchen, den 08.10.2009

.....

Gemeinde Chieming

Ausbau Theresienstraße in Chieming

Kostenschätzung Variante 3 (Breite 6,00m)

zur Tektur Vorentwurf vom 23.06.2009

| | | | | |
|----|--|---------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Erdbau | | | 51.150,00 € |
| 2. | Straßenentwässerung | | | 84.625,00 € |
| 3. | Tragschichten | | | 63.000,00 € |
| 4. | Deckschichten | | | 27.100,00 € |
| 5. | Pflasterarbeiten | | | 52.870,00 € |
| 6. | Sonstiges | | | 22.650,00 € |
| | Zwischensumme | | | 301.395,00 € |
| | Kleinleistungen | 5% | gerundet | 15.100,00 € |
| | Baustelleneinrichtung | 5% | gerundet | 15.100,00 € |
| | Bausumme | netto | | 331.595,00 € |
| | Mehrwertsteuer | 19% | | 63.003,05 € |
| | Bausumme | brutto | gerundet | 394.600,00 € |
| | (ohne Grunderwerb, Straßenbeleuchtung und Ing.Kosten) | | | |

Traunwalchen, den 08.10.2009

.....