

Gemeinde Chieming

Ausbau der Theresienstraße in Chieming

Kostenschätzung

Variante "bestandsnaher Ausbau"

Vorentwurf vom 21.04.2011

Zusammenstellung

1.	Erdbau			52.350,00 €
2.	Straßenentwässerung			84.625,00 €
3.	Tragschichten			66.000,00 €
4.	Deckschichten			27.100,00 €
5.	Pflasterarbeiten			53.070,00 €
6.	Sonstiges			22.650,00 €
Zwischensumme				305.795,00 €
<hr/>				
	Kleinleistungen	7%	gerundet	21.400,00 €
	Baustelleneinrichtung	8%	gerundet	24.500,00 €
<hr/>				
	Bausumme	netto		351.695,00 €
	Mehrwertsteuer	19%		66.822,05 €
	Bausumme	brutto	gerundet	<u>418.500,00 €</u>

(ohne Grunderwerb, Straßenbeleuchtung und Honorar)
(Preise entsprechen den Erfahrungswerten
aus den Baumaßnahmen Mühlenweg und Johann-Helminger-Straße)

Traunwalchen, 21.04.2011

Thomas Gmeindl
Geschäftsführer

i.A.

Michael Stefanutti